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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：河北 工业大学能源与环境学院报 告厅

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

轻钢龙骨双面石膏板 隔断墙1 m2           29.700190910006001

1.骨架及边框安装2.隔板 安装3.嵌缝、 塞口

地台2 m2           21.240190702003001

1.制作2.运输3.安装4.刷防护材料

地台面层3 m2           22.590191006001001

1.基层清理2.抹找平层3.面层铺贴、 磨边4.贴嵌防滑条5.勾缝6.刷防护材料

7.酸洗、 打蜡8.材料运输

阶梯地面4 m2           95.000191003001001

1.基层清理2.面层铺贴3.压缝条装钉4.材料运输

木纹板 吊顶天棚5 m2           60.378190802001001

1.基层清理、 吊杆安装2.龙骨安装3.基层板 铺贴4.面层铺贴5.嵌缝6.刷防护

材料

大面石膏板 吊顶6 m2           87.840190802001002

1.基层清理、 吊杆安装2.龙骨安装3.基层板 铺贴4.面层铺贴5.嵌缝6.刷防护

材料

天棚喷刷白 色乳胶漆7 m2           87.840191307002001

1.基层清理2.刮腻子3.刷、 喷涂料

白 色方通吊顶8 m2           21.600190802001003

1.基层清理、 吊杆安装2.龙骨安装3.基层板 铺贴4.面层铺贴5.嵌缝6.刷防护

材料

天棚喷刷黑色涂料9 m2           21.600191307002002

1.基层清理2.刮腻子3.刷、 喷涂料

木纹饰面板 暖气罩10 m2           13.500191404001001

1.暖气罩制作、 运输、 安装2.刷防护材料、 油漆

隔断墙刮腻子涂料11 m2           29.700191306003001

1.基层清理2.刮腻子

防火门贴木饰面12 m2           29.550190608001001

1.清理基层2.立筋制作、 安装3.基层板 安装4.面层铺贴5.线条安装6.刷防护

材料

配管JDG2013 m           80.000200107001001

1.配管JDG20 2.完成与之相关的全部工作内容

电气配线 ZR-BV2.5mm214 m          280.000200107004001

1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装)3.支持体(夹板 、 绝缘子、 槽板 等)安装

电气配线 ZR-BV4mm215 m           50.000200107004002

1.电气配线 ZR-BV2.5mm2 2.完成与之相关的全部工作内容

五孔插座16 个            8.000200102023001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：河北 工业大学能源与环境学院报 告厅

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1.五孔插座 2.完成与之相关的全部工作内容

地插17 个            1.000200102023002

1.地插 2.完成与之相关的全部工作内容

三联开关18 个            2.000200102022001

1.三联开关2.完成与之相关的全部工作内容

接线盒19 个           12.000200107006001

本 体安装

配电箱20 台            2.000200102009001

1.本 体安装2.基础型钢制作、 安装3.焊、 压接线端子4.端子接线5.补刷(喷)

油漆6.接地

隔断墙拆除21 m3            7.425191701003001

1.拆墙、 拆落整樘门窗2.控制扬尘3.材料整理、 堆放、 归堆

电缆桥架及电缆拆移22 项            1.000191401880001补

垃圾外运清理23 项            1.000191401880002补

1.垃圾外运清理 2.完成与之相关的全部工作内容

搬 运费24 项            1.000191401880003补
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：河北 工业大学能源与环境学院报 告厅

表1(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

192104001001 土建工程— 安全文明施工措施费1

安全文明施工措施是指（1）环境保 护费：是指施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项费用。包 括

施工现场为保 持工地清洁、 控制扬尘、 杜绝废弃物与材料运输中的遗洒、 保 证排水设施通畅、 设置密闭

式垃圾站、 实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等环保 措施而发生的费用；（2）文明施工费：是指施工

现场文明施工所需要的各项费用。包 括根据相关规定在施工现场设置企业标志、 七牌一图、 安全警示标

志牌、 施工现场围挡以及符合场容场貌、 材料堆放、 现场防火等要求采取相应措施所发生的费用；（3

）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。包 括根据相关规定设置“ 四口五临边” 安全

防护设施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护设施、 垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、 现场

设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工具）的安全保 护与作业场所和临时安全疏散通道的

安全照明与警示设施等所发生的费用；（4）临时设施费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程所必

须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施的费用等，包 括施工现场临时宿舍、 文化

福利及公共事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加工厂、 工地实验室以及规定范围内的道路、 水、 电、

管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、 拆除、 周转或摊销等费用。

192104011001 土建工程— 竣工验收存档资料编制费2

竣工验收存档资料编制费是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的费用。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：河北 工业大学能源与环境学院报 告厅

表1(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码
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