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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：河北 工业大学红桥校区（东院）运动场地提升改造工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 跑道及半 圆区、 辅助区（含排水沟）

塑胶跑道：打磨、 喷4mm厚颗粒面层2 m2         8805.200041001001001

项目特征：1.打磨：对旧跑道表面进行打磨，去除表面疏松部位，露出坚实

粗糙基面，打磨完后彻底清扫。2.界面剂涂刷：均匀涂刷跑道专用聚氨酯界

面剂。3.喷面：现场采用环保 聚氨酯混合EPDM颗粒材料喷涂，颗粒含胶量为

20%（指三元乙丙）。跑道、 半 圆区为红色，辅助区为绿色。界面剂涂刷和

喷面总共4mm厚。位置为塑胶跑道及一个半 圆区∥工作内容：1.拆除 2.外运

3.喷涂面层

一个半 圆区铺设30mm高免填充人造草3 m2         1150.000040203009001

项目特征：1.打磨：对旧跑道表面进行打磨，去除表面疏松部位，露出坚实

粗糙基面，打磨完后彻底清扫。2.铺设30mm高免填充人造草，人造草坪采用

优质高耐磨抗PE材质直丝+高回弹PE曲丝，磅  重： 18000dtex，针数： 252

00针/㎡，可回收VRG无背 胶工艺。人造草填充石英石5kg/m2，规格：40目-7

0目。∥工作内容：1.打磨 2.铺设人造草  3.填充石英砂。

跑道局部维修场地4 m2          450.000040203009002

项目特征：1.跑道面层松散、 离鼓，打磨，用混合型塑胶底层修补，修补厚

度为10mm。∥工作内容:1 修补

排水沟维修、 全部更换沟盖板 、 清理淤泥5 m          400.000040201023001

项目特征：1.排水沟维修：修补所有破损的位置；2.全部更换沟盖板 ：沟盖

板 尺寸：500*600*100mm 3.清理淤泥∥工作内容:1 维修  2.更换

拆除铅球加厚区面层，重新做面层6 m2          156.000041001001002

项目特征：1.拆除原有塑胶  2.拆除物外运，运距自行考虑  3.重新做面层

：铅球面层为45mm厚缓弹性塑胶面层，颜色为绿色 ∥工作内容：1.拆除 2.

外运  3.面层铺设

障碍水池回填夯实，浇筑15cm厚C25混凝土7 个            1.000190305004001异

项目特征：1.障碍水池回填夯实，浇筑15cm厚C25混凝土。保 证浇筑完混凝

土后与半 圆区其余位置平齐。障碍水池尺寸：3.66*3.66m∥工作内容：1.回

填夯实 2.浇筑混凝土

排水沟9mm厚塑胶面层8 m2          360.000040203009003

项目特征：1.排水沟铺设9mm厚混合型塑胶面层。6mm厚混合型塑胶底层，3m

m厚混合型塑胶面层，现场采用环保 聚氨酯混合EPDM颗粒材料喷涂，颗粒含

胶量为20%（指三元乙丙）∥工作内容：1.铺设塑胶底层 2.铺设塑胶面层

铅球投掷圈9 个            2.000030701007001异

项目特征：1.拆除原有铅球投掷圈，安装新的铅球投掷圈。投掷圈直径：21

35±5mm，高80±2mm，钢圈厚度：≥6mm。∥项目内容：1.拆除  2.安装

铅球抵趾板10 个            2.000030701007002异
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：河北 工业大学红桥校区（东院）运动场地提升改造工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.铅球区无抵趾板 安装位置，需对原地面切割开槽、 打孔预埋，

制作安装基座，满足抵趾板 安装条件。安装新的铅球抵趾板 ，材质为木质，

弧底宽度：112±10mm，弧线的弦长：1220±10mm，抵趾板 高度：100±10mm

。∥项目内容：1.制作抵趾板 安装条件  2.安装

起跳板11 个            6.000030701007003异

项目特征：1.拆除原有跳远沙坑起跳板 ，安装新的跳远沙坑起跳板 。材质为

木质，长：1220±5mm，宽300±3mm，厚度：100±2mm。起跳板 预埋盒为钢

制，长：1222-1227mm，宽342-347mm，高80-85mm。∥项目内容：1.拆除  2

.安装

沙坑维修及补充砂子12 个            2.000040204007001

项目特征：1.沙坑墙壁进行维修，将原有砂子重新翻筛并填充，补充新的砂

子，回填至符合田径场地使用标准。∥项目内容：1.维修

13 足球场地

拆除足球场人造草坪，外运14 m2         7769.000041001001003

项目特征：1.拆除原有人造草  2.拆除物外运，运距自行考虑  ∥工作内容

：1.拆除 2.外运

足球场地拆除后修补裂缝15 m         1500.000040601029001

项目特征：1.足球场地拆除后修补裂缝。剔槽，剔槽深度：7-8cm，剔成V字

形，清理裂缝内杂质，用MG15修补乳液进行灌缝，填平。∥项目内容：1.修

补

基础使用MG15基础修补乳液进行修补，罩面16 m2         1000.000040203009004

项目特征：1.修补的地方和基础特别不好的地方，需要使用MG15基础修补乳

液进行修补，修补厚度为1cm，罩面。∥工作内容：1.修补

足球场边线部位，每边6米拆除12cm，清理外运17 m2         1308.000040203006001

项目特征：1.足球场两个边线部位目前比排水沟高,需要拆除12cm厚的沥青

及沥青以下基础，清理外运。∥项目内容：1.拆除 2.外运

足球场边线部位，浇筑10cm厚C25混凝土18 m2         1308.000040203009005

项目特征：1.拆除位置浇筑10cm厚混凝土，C25混凝土。∥工作内容：1.浇

筑混凝土

铺设铁板19 项            1.000030504007001异

项目特征：跑道到足球场，进车位置，铺设铁板 ，时间20天∥项目内容：铺

设

足球场铺设30mm高免填充人造草，下面铺设10mm厚弹性地垫20 m2         7769.000040203009006

项目特征:1.足球场地铺设30mm高免填充人造草，人造草坪采用优质高耐磨

抗PE材质直丝+高回弹PE曲丝，磅  重： 18000dtex，针数： 25200针/㎡，

可回收VRG无背 胶工艺。2.人造草坪下面铺设弹性地垫，弹性地垫10mm厚，X
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：河北 工业大学红桥校区（东院）运动场地提升改造工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

PE聚乙环保 减震垫（不得使用珍珠棉），外观：四孔雪花状打孔，敷白 色抗

静电膜，宽度：≥1.52m，厚度：10mm，克重≥400g/cm2，颜色：白 色，减

震垫采用防静电结构，更有效释放场地静电效应。人造草填充石英石5kg/m2

，规格：40目-70目。∥工作内容:1地垫铺设2. 面层铺设  3.填充石英砂。

21 排球场地（网球场地附近的3片排球场地）

排球场地面层拆除22 m2         1912.200041001001004

项目特征：1.拆除原有硅PU面层  2.拆除物外运，运距自行考虑  ∥工作内

容：1.拆除 2.外运

基础凹陷地方，树根位置处理23 m2          355.200040203006002

项目特征：1.树根位置清理树根，挖除，并素土夯实∥项目内容：1.清理树

根  2.素土夯实

处理树根和凹陷位置铺设4cm厚粗粒式沥青混凝土24 m2          355.200040203006003

项目特征：1.处理树根和凹陷位置，回填，铺设4cm厚粗粒式沥青混凝土∥

项目内容：1.回填  2.铺设沥青混凝土

排球场地整体铺设4cm厚细粒式沥青混凝土25 m2         1219.200040203006004

项目特征：1.网球场地整体铺设4cm厚细粒式沥青混凝土∥项目内容：1.铺

设沥青混凝土

拆除缘石并外运，安装新的缘石26 m          145.000040204004001

项目特征：1.拆除缘石，外运，安装新的缘石，浇筑混凝土后戗，缘石规格

：500mm*200mm*100mm。∥项目内容：1.拆除 2.外运  3.安装

铺设8mm厚半 预制型硅PU面层27 m2         1219.200040203009007

项目特征：1.因排球场地贯通裂缝数量多、 深度大，原有8mm硅PU面层做法

已无法满足使用及质量要求，需更换为8mm厚凹巢式无缝半 预制型硅PU面层

进行铺设。该面层适用于基础条件较差的老旧基础。排球场地铺设8mm厚凹

巢式无缝半 预制型硅PU面层，卷材专用粘接胶水聚氨酯胶水粘接（0.5mm）+

预制橡胶卷材（6±0.5mm）+硅PU面层（2mm），卷材宽度1280mm，橡胶卷材

底部分布有规则的减震凹巢，不是发泡卷材，橡胶卷材吸水率不大于4%。排

球场地颜色为里绿、 外红。∥工作内容：1 半 预制卷材铺设  2.面层铺设

地插式排球柱28 副            3.000030810301001异

项目特征：1.拆除原有排球柱，安装新的排球柱。ZPZ-3插地排球柱，排球

柱由内外立柱，高度调节装置和紧线机构组成。外立柱选用φ89×3.75的优

质焊管，内立柱选用φ70异型管材制作，通过高度调节装置，使内立柱上下

移动，实现网高调节高度。排球柱配备 有专用的预埋件，采用φ108×2.75

圆管制作，预埋件底部托底和顶部盖帽均采用ABS成形，使用时把 立柱插入

预埋孔即可，不用时，取出排球柱立柱，盖上预埋盖即可，使用方便。∥工

作内容：1.拆除  2.安装
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：河北 工业大学红桥校区（东院）运动场地提升改造工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

29 乒乓球室维修

乒乓球室彩板 房维修30 m2          361.800010902001001异

项目特征：1.屋顶局部维修。把 屋顶的灰尘、 树叶等杂质，彩钢板 与彩钢板

之间的老化胶清理干净。开裂部位铺设单层防水卷材。∥工作内容：1.清理

2.铺卷材

乒乓球室地面31 m2          306.000041001001005

项目特征：1.拆除地砖、 外运；找平做防水；浇筑5cm厚C25混凝土，内配钢

筋网格，网格100mm*100mm,丝径4mm。∥工作内容：1.拆除  2.外运 3.浇筑

混凝土

乒乓球铺设5mm厚聚脲聚氨酯32 m2          306.000040203009008

项目特征：1.铺设5mm厚聚脲聚氨酯。做渗透性底涂（加强基面强度，增加

防水层与基面的粘附力）；抗开裂防水层（动态抗开裂弹性防水层，无惧基

础开裂）；耐候罩面层：（防滑设计、 不怕晒、 不变色、 不粉化）。拉伸强

度不小于4MPa，断裂伸长率不小于550%。∥项目内容：1.面层铺设

33 场地外围

拆除花砖及花砖基础，外运34 m2          298.000041001002001

项目特征：1.拆除花砖及花砖基础  2.拆除物外运，运距自行考虑  ∥工作

内容：1.拆除 2.外运

平整碾压35 m2          298.000040204001001

项目特征：1.拆除位置平整碾压∥项目内容：1.平整碾压

浇筑C25混凝土10cm厚36 m2          298.000040203007001

项目特征：1.浇筑10cm厚C25混凝土∥工作内容：1.浇筑混凝土

铺设面包 砖37 m2          298.000040203008001

项目特征：1.铺设面包 砖，250*250*60mm，铺设砂垫层30mm∥工作内容：1.

铺设

树池砌筑38 个            5.000040204007002

项目特征：1.砌砖树池，树池尺寸：2000mm*2000mm，用混凝土侧石砌筑，

浇筑混凝土后戗，侧石尺寸：1000mm*350mm*120mm∥项目内容：1.安装

39 匹克球场地

画匹克球场地线40 个            8.000040309004001

项目特征：1.清理划线位置  2.定尺寸，贴美纹纸   3.划线（黄色）∥项

目内容：1.清理  2.划线
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：河北 工业大学红桥校区（东院）运动场地提升改造工程

表1(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

041109001001 安全文明施工1

（1）环境保 护:施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项措施。包 括施工现场为保 持工地清洁、 控制

扬尘、 废弃物与材料运输的防护、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施工垃圾与生活垃圾分

类存放等环保 措施;其他环境保 护措施（2）文明施工:根据相关规定在施工现场设置企业标志、 工程项

目简介牌、 工程项目责任人员姓名牌、 安全六大纪律牌、 安全生产记数牌、 十项安全技术措施牌、 防火

须知牌、 卫生须知牌及工地施工总平面布置图、 安全警示标志牌,施工现场围挡以及为符合场容场貌、

材料堆放、 现场防火等要求采取的相应措施;其他文明施工措施（3）安全施工:根据相关规定设置安全

防护措施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护措施、 垂直交叉作业与高空作业安全防护措施、 现场

设置安防监控系统设施、 现场机械设备 (包 括电动工具)的安全保 护与作业场所和临时安全疏散通道的安

全照明与警示设施等;其他安全防护措施（4）临时设施:施工现场临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋

与构筑物、 仓库、 办 公室、 加工厂、 工地实验室以及规定范围内的道路、 水、 电、 管线等临时设施和小

型临时设施等的搭设、 维修、 拆除、 周转;其他临时设施搭设、 维修、 拆除

041109301001 竣工验收存档资料编制2

按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用

041109003001 二次搬 运3

由于施工场地条件限制而发生的材料、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆积地点,必须进行的二次或

多次搬 运

041109004001 冬雨季施工4

（1）冬雨季施工时增加的临时设施(防寒保 温、 防雨设施)的搭设、 拆除（2）冬雨季施工时,对砌体、

混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施（3）冬雨季施工时,施工现场的防滑处理、 对影响施工的雨

雪的清除（4）冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等
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单   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：河北 工业大学红桥校区（东院）运动场地提升改造工程

表1(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

1 大型机械设备 进出场及安拆

大型机械设备 进出场及安拆2 台·次041106001001

1.机械设备 名称2.机械设备 规格型号
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